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WYKONANIA I OBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

 
 
Zawartość opracowania: 
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
CPV 45262300-4 Betonowanie 
CPV 45262520-2 Roboty murarskie 
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi 
CPV 45421132,8 Instalowanie okien 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
 

 
 

 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1. Nazwa Zadania  
 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA)  
STACJI  UZDATNIANIA  WODY  

W MIEJSCOWOŚCI MALINIAK, GMINA MORĄG 
PRACE WEWNĘTRZNE 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót 

• prace rozbiórkowe i demontażowe; 
• wykonanie belki nadprożowej (2 belki stalowe dwuteowe) nad projekto-

wanym otworem montażowym (280x280cm) w ścianie szczytowej w hali 
filtrów; 

• częściowe zamurowanie otworu montażowego po wprowadzeniu urzą-
dzeń wraz z wykonaniem prefabrykowanego nadproża nad docelowymi 
drzwiami wejściowymi do hali filtrów (otwór docelowy 130x215cm); 
drzwi osadzane w osi otworu montażowego; 

• wypełnienie betonem  istniejących zbędnych kanałów w podłodze w ha-
li; 

• wykonanie fundamentów pod filtry wraz z kanałem spłucznym – ele-
ment monolityczny – wg. projektu konstrukcji; 

• wykonanie fundamentów pod zestawy pompowe  - wg. projektu kon-
strukcji; 

• wykonanie ścian działowych murowanych z cegły dziurawki,  
• Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych 
• malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi do pomieszczeń  mo-

krych;  
• malowanie istniejących elementów stalowych – drabiny, kraty, trapy; 
• okładziny ścian - płytki ceramiczne do wysokości 2,0m.. Wymiar płytek 

dopasować do wymiaru płytek na posadzce (układ fug) 15x15cm lub 
20x20cm, fuga 2mm, płytka półmatowa. 

• posadzki w pomieszczeniach technologicznych - płytki gresowe che-
moodporne o podwyższonej odporności na ścieranie, o powierzchni an-
typoślizgowej. Wymiar płytek 30x30cm lub 40x40cm; fuga 2mm. Płytki 
układane zgodnie z kierunkiem ścian.  

• posadzki w pomieszczeniach pozostałych - płytki gresowe o podwyż-
szonej odporności na ścieranie, o powierzchni antypoślizgowej. Wymiar 
płytek 30x30cm lub 40x40cm; fuga 2mm. Płytki układane zgodnie z kie-
runkiem ścian.  

• montaż stolarki okiennej PCV; 
• montaż drzwi stalowych; 
• wywóz gruzu i materiałów z demontażu na zwałkę  



 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
będące kosztem Wykonawcy : 

• Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
• Utrzymanie urządzeń placu budowy . 
• Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 
• Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno -

sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do 
liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów 
pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. Możliwe jest 
uzgodnienie z Dyrektorem Szkoły zasad korzystania z takich pomiesz-
czeń na terenie szkoły . 

• W razie opadów deszczu przy robotach na zewnątrz budynku wykonawca 
we własnym zakresie zapewni zabezpieczenie elementów budowlanych 
przed zamakaniem i obniżeniem ich wartości. 

• Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpa-
dy związane z prowadzonymi robotami. 

• Ustawienie rusztowań wraz z daszkami i siatką ochronna. 
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wyko-
nawcy : 

• Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców 
ponosi koszty z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  

• Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego oraz Użytkownika . 

 
1.4. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorgani-
zuje komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół 
określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia 
zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. 

 
1.5. Tablice informacyjne 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne 
zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki 
Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

 
1.6. Bezpieczeństwo na placu budowy 
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bez-
pieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i 
kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz 



wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót 
znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

 
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wyko-
nawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie  
placu  budowy  :  teren  budynku  szkoły  i  teren  bezpośrednio przylegający do 
budynku, na którym Wykonawca składuje, rozładowuje, montuje, parkuje itp. 
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zaintereso-
wane strony, na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowie-
dzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń  do  chwili   końcowego  
odbioru  robót,  a   uszkodzone  lub zniszczone  elementy  wyposażenia  stałego  
i   ruchomego     Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 
1.8. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszel-
kie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca 
będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn po-
wstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wyko-
nywane w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speł-
niających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpo-
wiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Kierownik budowy jest obowiązany 
sporządzić, przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 
zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeń-
stwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku z realizacją ro-
bót albo przez personel Wykonawcy. 



 
1.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje 
zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazy-
nowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych 
oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku 
publicznego. 

 
1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe 
do terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbio-
ru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi In-
spektorowi program organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powi-
nien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania 
robót jeżeli będzie to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca do-
starczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu bu-
dowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Umowy. 
1.12. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca oznakuje teren budowy : oznakuje kolorową taśmą elewacje budynku 
w zasięgu prowadzonych robót i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez 
cały czas trwania robót oraz utrzyma porządek na placu budowy i poza nim. 
1.13. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizu-
alnej oceny stanu technicznego krawężników, chodników i innych elementów 
wzdłuż dojazdu od ulicy Poznańskiej do wejścia do budynku Szkoły. 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakoń-
czeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy 
dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach i drogach Wykonawca dokona 
napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu bu-
dowy. 

 
1.14. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypad-
ku następująco: 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 



Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Dziennik Budowy - określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-
2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953). 
Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upo-
ważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Umowy. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wy-
kształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wyko-
nująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze goto-
wego obiektu. 
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie plecenia przekazy-
wane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i za-
nikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicz-
nych . 
Odbiór końcowy - polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wyko-
nawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną 
przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporząd-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaw-
czej. 
Przedmiar robót - wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z 
podaniem ich ilości. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - określa Rozporządzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapo-
biegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz spo-
sób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2. WYMAGANIA DOT. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały :  



• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
• inne prawnie określone dokumenty. 
• powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 .  
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wyko-
rzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szcze-
gółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgod-
ności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadze-
nia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopusz-
czonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robót. 

 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 

warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i 
wyrobów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy bę-
dą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, za-
chowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez in-
spektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane mate-
riały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego za-
stosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, al-
bo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez 
Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA RO-

BÓT BUDOWLANYCH 
 



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uży-
wany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organi-
zacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w wy-
żej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczą-
cymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających opuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwa-
rantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do te-
renu budowy na własny koszt. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgod-
ność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie pomiarów otworów okien-
nych, gdyż Zamawiający nie dopuszcza możliwości powiększania ani pomniej-
szania tych otworów. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowla-
nym. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań mate-
riałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach ma-
teriałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynni-
ki wpływające na rozważną decyzje. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 



ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty  do   czasu   
końcowego   odbioru.      Utrzymywanie   powinno   być prowadzone w taki  spo-
sób,  aby budowla  lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wyko-
nawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polece-
nie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze cen-
tralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób   
związane   z   robotami   i   będzie   w   pełni   odpowiedzialny   za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowie-
dzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować In-
spektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne od-
nośne dokumenty. 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakoń-
czeniu robót objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren 
wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

6. KONTROLA,   BADANIA   ORAZ   ODBIÓR   WYROBÓW   I   ROBÓT BU-
DOWLANYCH 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W 
ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia ja-
kości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwo-
ści techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacja Projektową, ST i sztuką budowlaną. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, za-
opatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań mate-
riałów i robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 

 



6.2. Dokumentacja budowy 
Dziennik budowy 
Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagają pozwolenia na budowę a 
więc i dziennik budowy nie jest wymagany. 
 
Pozostałe dokumenty budowy : 
• Specyfikacja techniczna 
• protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy, 
• protokół odbioru robót, 
• protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne. 
 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez 
Inspektora do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnio-
ne w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i 
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który doko-
na odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-
działu tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST1 i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą nie-
zwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone 
przed zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiające-
mu. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR 

Przedmiar robót – zakres objętych projektem budowlanym   
Obmiar robót – zakres pras wykonanych przez Wykonawcę i przedstawiony Za-
mawiającemu do akceptacji   

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Rodzaje odbiorów 
8.1. Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór robót za-

nikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rę-
kojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

 



8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających 
zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, któ-
re w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowa-
dzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamo-
wania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca Inspektorowi nadzoru, przy jednoczesnym powiadomieniu Zamawia-
jącego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . 
Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca Zamawiającemu, z jedno-
czesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru wraz z Zamawiającym. 
Odbiór końcowy robót - polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych 
umową .Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego bę-
dzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego . 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
odbiorowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Za-
mawiającego w obecności Inspektora i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty 
wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z SST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzu-
pełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 
Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 
organizuje odbiór "po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania nastę-
pujących dokumentów: 
• umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
• protokołu odbioru końcowego obiektu, 
• dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od obioru 

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
• dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po-

twierdzenia usunięcia tych wad, 
• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 

 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwią-
zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy 
odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwa-
rancyjnym. 
Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 



Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować na-
stępujące dokumenty: 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu bu-

dowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających 
zakryciu, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, cer-
tyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWA-
RZYSZĄCYCH 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podle-
gają odrębnemu rozliczaniu. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST - 00.01 
10.2. Inne dokumenty odniesienia 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre-

ślenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. 
nr. 130; poz.1389), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
- użytkowego ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
nr. 47: poz. 401), 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 
2003 r.) z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 
19; poz.177 ) z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 
881) 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z 
późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 
2001r. poz.627) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2003r. Nr 169) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie 



aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - 

wyd. Arkady 1989r. 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST-00.01 
przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania doty-
czące przebudowy i modernizacji pomieszczeń stacji uzdatniania wody w miejscowo-
ści Maliniak, gm. Morąg. 

1.2. Zakres stosowania SST-00.01 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy   i    
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST-00.01 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności  umożliwia-
jące i mające na celu wykonanie:  

• prace rozbiórkowe i demontażowe; 
• wykonanie belki nadprożowej (2 belki stalowe dwuteowe) nad projekto-

wanym otworem montażowym (280x280cm) w ścianie szczytowej w hali 
filtrów; 

• częściowe zamurowanie otworu montażowego po wprowadzeniu urzą-
dzeń wraz z wykonaniem prefabrykowanego nadproża nad docelowymi 
drzwiami wejściowymi do hali filtrów (otwór docelowy 130x215cm); 
drzwi osadzane w osi otworu montażowego; 

• wypełnienie betonem  istniejących zbędnych kanałów w podłodze w ha-
li; 

• wykonanie fundamentów pod filtry wraz z kanałem spłucznym – ele-
ment monolityczny – wg. projektu konstrukcji; 

• wykonanie fundamentów pod zestawy pompowe  - wg. projektu kon-
strukcji; 

• wykonanie ścian działowych murowanych z cegły dziurawki,  
• Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych 
• malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi do pomieszczeń  mo-

krych;  
• malowanie istniejących elementów stalowych – drabiny, kraty, trapy; 
• okładziny ścian - płytki ceramiczne do wysokości 2,0m.. Wymiar płytek 

dopasować do wymiaru płytek na posadzce (układ fug) 15x15cm lub 
20x20cm, fuga 2mm, płytka półmatowa. 

• posadzki w pomieszczeniach technologicznych - płytki gresowe che-
moodporne o podwyższonej odporności na ścieranie, o powierzchni an-
typoślizgowej. Wymiar płytek 30x30cm lub 40x40cm; fuga 2mm. Płytki 
układane zgodnie z kierunkiem ścian.  

• posadzki w pomieszczeniach pozostałych - płytki gresowe o podwyż-
szonej odporności na ścieranie, o powierzchni antypoślizgowej. Wymiar 
płytek 30x30cm lub 40x40cm; fuga 2mm. Płytki układane zgodnie z kie-
runkiem ścian.  

• montaż stolarki okiennej PCV; 



• montaż drzwi stalowych; 
• wywóz gruzu i materiałów z demontażu na zwałkę  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-00.01 są zgodne zobowiązującymi odpo-
wiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-00.01 powinny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-
twie. 
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa , 
• certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
• atest   higieniczny   do   stosowania   w   obiektach   użyteczności publicznej. 

2.1. Woda. 
Wymagania i badania wg normy PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw 
stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek. 
Wymagania i badania wg normy PN-EN 13139:2003. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wy-
miarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarni-
sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy do tynków. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicz-
nie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodat-
kiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 



że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niż-
sza niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświad-
czalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wap-
na. 
2.4. Kleje i fugi. 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych. 
2.5. Materiały malarskie. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm pań-
stwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
• Wyroby chlorokauczukowe: 
- Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania,wydajność - 610 nr/dm3, 

max. czas schnięcia - 24 h 
- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% sza-

ra metaliczna, wydajność -15-16 nr/dm3, max. czas schnięcia - 8 h. 
- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały do wygładza-

nia podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
- stosowania - do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 
• Wyroby epoksydowe: 
- Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,  chemoodporna  wy-

dajność - 6-10 m2/dm3, max. czas schnięcia - 24 h.  
- Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-

81911/97 o wydajność - 4,5-5 m2/dm3, czas schnięcia - 24 h. o Emalia epok-
sydowa chemoodporna, biała wydajność - 5-6 m2/dm3, max. czas schnięcia - 
24 h.  

- Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara wydajność - 6-8m2/dm3, czas 
schnięcia - 24 h. o Lakier bitumiczno-epoksydowy, wydajność -1,2-1,5 
m2/dm3,czas schnięcia - 12 h. 

• Farby olejne i ftalowe: 
- Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C- 81901:2002, 

wydajność - 6-8 m2/dm3, czas schnięcia - 12 h,  
- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-

81901/2002,wydajność - 6-10 m2/dm3. 
• Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla 

farb: 



- lepkość umowna: min. 60, o gęstość: max. 1,6 g/cm3, 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%, o roztarcie pigmentów: 

max. 90 m, 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% 

do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
- grubość - 100-120 urn 
- przyczepność do podłoża - l stopień, 
- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje 

pęknięć lub odstawania od podłoża, o twardość względna - min. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie po-

winna powodować uszkodzenia powłoki o odporność na działanie wody - po 
120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie 
lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempe-
raturze min. +5°C. 

• Pozostałe środki gruntujące. 
- Przy malowaniu ścian farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tyn-

ków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia no-
wego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych podłożach na-
leży stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki 
malarskiej, 

- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagrun-
tować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

- Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 35%. 

2.6.   Stolarka  
 Drzwi wejściowe stalowe antywłamaniowe. 
 skrzydło. Rama stalowa obustronnie obłożona blachą grub. min.1,20mm 
Wypełnienie styropianem lub wełną mineralną. Mocowane na 3 zawiasach, wyposa-
żone w rygle stałe od strony zawiasów. Malowana proszkowo. 
 ościeżnica. Stalowa przylgowa z uszczelką obwodową. Listwa progowa z gniaz-
dem na bolec oraz próg stalowy lub drewniany. Malowana proszkowo. 
 wyposażenie. Zamek centralny ryglujący. Wkładka wymienna atestowana. Nale-
ży przewidzieć komplet 3-ech kluczy do każdej wkładki. Klamka metalowa z szyldem, 
wykończona w kolorze stalowym. 
 Drzwi zewnętrzne muszą posiadać Izolacyjność akustyczna min. Rw=32dB 
oraz  współczynnik przenikania ciepła Uk≤2,6W/m2. 
 Drzwi wewnętrzne  stalowe. 



 skrzydło. Rama stalowa obustronnie obłożona blachą grub. min.1,20mm 
Wypełnienie styropianem lub wełną mineralną. Mocowane na 3 zawiasach, wyposa-
żone w rygle stałe od strony zawiasów. Malowana proszkowo. 
 ościeżnica. Stalowa przylgowa z uszczelką obwodową. Listwa progowa z gniaz-
dem na bolec oraz próg stalowy lub drewniany. Malowana proszkowo. 
 wyposażenie. Zamek centralny ryglujący. Wkładka wymienna atestowana. Nale-
ży przewidzieć komplet 3-ech kluczy do każdej wkładki. Klamka metalowa z szyldem, 
wykończona w kolorze stalowym. 
 Drzwi zewnętrzne muszą posiadać Izolacyjność akustyczna min. Rw=32dB 
oraz  współczynnik przenikania ciepła Uk≤2,6W/m2. 
Okna z pcv 
 Stolarka. Okna z PCV czterokomorowego (lub więcej). 
 Szklenie. Szyby zespolone jednokomorowe,  o wsp. Uk max=1,1. Przeszklenie z 
tafli szkła typu float, grub. 4-6mm, bezbarwnej. Wszystkie szyby w oknach bez 
względu na ich gabaryty nie mogą się różnić od siebie wizualnie (kolor, odbicie świa-
tła, przeźroczystość). Wymagana izolacyjność akustyczna całej witryny Rw = 30 dB. 
 Okucia obwiedniowe uchylno-rozwierne. Każde okno otwieralne z funkcją otwar-
cia pełnego, oraz rozszczelnienia, realizowane pozycją klamki. Dodatkowa blokada 
pozycji otwarcia - realizowana dowolnie. Klamki i widoczne części okuć aluminiowe 
lub mosiężne, mogą być malowane. 
 Uszczelnienie. Wszystkie skrzydła otwieralne wyposażone w uszczelki z EPDM 
wulkanizowane, na pełnym obwodzie. Dolne krawędzie skrzydeł wyposażone w sys-
temowe okapniki. 
 Kolor Ramy i obramienia pól stałych – białe. 

2.6.1. Montaż stolarki 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, 
do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wy-
konaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża należy naprawić i oczy-
ścić. 
Należy sprawdzić czy otwór jest większy od obrysu zewnętrznego ramy, aby 
rama mogła swobodnie rozszerzać się i kurczyć. Luz na obwodzie nie może 
być mniejszy niż 1cm z każdej strony ani większy niż 3 cm z każdej strony. 
Umieścić ościeżnicę w otworze i ustawić w pionie i poziomie przy użyciu kloc-
ków z drewna lub twardego tworzywa. Dookoła ościeżnicy pozostawić dylata-
cję równej szerokości. 
Zamocować ościeżnicę do ściany i nadproża za pomocą stalowych łączników 
zgodnie z instrukcją montażu, która powinna być wydana przez producenta 
stolarki  przy ich zakupie i stosowana przez Wykonawcę. 
Miejsca mocowania powinny być oddalone od narożników o około 25cm, aby 
nie stanowiły oporu przy wydłużaniu ram, a odległość punktów mocowania na 
długości ościeżnicy powinna wynosić około 60cm. 
2.6.2.  Regulacja ustawienia ramy w otworze  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1,0 m 
wysokości okna, jednak nie więcej niż 3mm. 



Różnice wymiarów po przekątnej nie powinny być większe niż : 
- 2mm przy długości przekątnej do 1,0m, 
- 3mm przy długości przekątnej do 2,0m, 
- 4mm przy długości przekątnej powyżej 2,0m. 

2.7.   Uszczelnienie dylatacji między ościeżem a ościeżnicą na całym  obwodzie 
okna. Ościeża i ościeżnicę zwilżyć wodą przy użyciu spryskiwacza . 
Zwilżenie wodą zapewnia dobrą przyczepność pianki do podłoża, spłukuje 
kurz, gwarantuje dobre rozprężenie pianki. 

Do uszczelnienia należy użyć piankę silikonową miękką i ściśliwą, która przykleja 
się mocno do ościeży i ościeżnicy , dzięki czemu rozciąga się przy kurczeniu pro-
fili co zapewnia szczelność połączenia. 
Masa silikonowa powinna być nanoszona pistoletem i dokładnie wypełniać szcze-
liny dylatacyjne aby nie dopuścić do przenikania wody z opadów atmosferycz-
nych. 
Po zespoleniu pianki (około 60minut) należy jej nadmiar wyciąć nożem, a następ-
nie powierzchnię pianki posmarować płynnym silikonem w celu zaklejenia otwar-
tych porów. 

2.7.1. Taśma ochronna może być usunięta dopiero po zakończeniu 
robót tynkarskich i malarskich wokół ościeżnic. 

2.7.2. Wszelkie uszkodzenia ościeży, nadproży lub innych elementów 
budynku związane z robotami prowadzonymi na podstawie niniejszej ST 
należy usunąć poprzez wykonanie wyprawek tynkarskich. Należy dobrać 
właściwą zaprawę zależnie od rodzaju uszkodzonej struktury. Jeżeli źle 
dobrana zaprawa tynkarska odparzy się lub odpadnie to wykonawca jest 
zobowiązany do jej naprawy w ramach gwarancji udzielonej na roboty, 
zapisanej w umowie. 

2.7.3. Malowanie ościeży wewnętrznych 
Ościeża wewnętrzne należy pomalować dwa razy farbą emulsyjną w kolorze 
istniejącym w danym pomieszczeniu. Jeżeli w trakcie prac objętych niniejszą 
ST ulegną zabrudzeniu lub uszkodzeniu inne elementy (np. ściany, sufity) to 
Wykonawca na własny koszt naprawi powstałą szkodę. 

 
2.8. Roboty posadzkarskie 
Roboty posadzkarskie - wykonanie podkładów muszą być wykonane zgodnie 
z wymogowi norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Wykonywanie ich można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzo-
ru. 
Mieszanie składników powinno się odbywać w betoniarkach w czasie pozwalają-
cym na uzyskanie jednolitej masy zaprawy lub mieszanki betonowej z uwzględ-
nieniem konsystencji. 
Mieszanki betonowej i zapraw nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 
m od powierzchni na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa na-



leży mieszankę podawać przy użyciu rynny zsypowej lub leja zsypowego telesko-
powego. Mieszanka betonowa zastosowana w tym przypadku powinna swoim 
stanem skupienia przypominać wilgotny piasek. Zagęszczenie takiego betonu na-
leży wykonać przy zastosowaniu lekkich płyt wibracyjnych powierzchniowych. 
Grubość warstwy betonu nie powinna przekroczyć 20 cm. 
Wykonany podbeton po 12 godz. Od zakończenia betonowania należy utrzymy-
wać w stałej wilgotności przez okres min. 7 dni polewając wodą 3 x na dobę lub 
częściej w zależności od warunków jego dojrzewania. Podbeton powinien być 
rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości 
oraz z rzędnych wg projektu technicznego. Układania płytek należy rozpocząć od 
sprawdzenia podłoża jego oczyszczenia i zagruntowania. Po wyschnięciu podłoża 
można przystąpić do nakładania masy klejącej szpachlą zębatą. Wielkość zębów 
zależy od wielkości płytek i stopnia ich perforacji spodniej płaszczyzny. N nanie-
sionym klju układa się plytki stosując odpowiednie dystanse, dociskając je i dobi-
jając gumowym młotkiem. 
Po wyschnięciu kleju ,usunięciu ewentualnych nadwyżek w spoinach przystępu-
jemy do fugowania. Fugę przygotowuje się podobnie jak klej, wylewa się ją par-
tiami na posadzkę i rozprowadza przy pomocy pacu gumowej w spoiny. Po roz-
prowadzeniu fugi jej nadmiar zbieramy przy pomocy pacy gumowej, następnie 
przystępujemy do dokładnego oczyszczenia posadzki zwracając uwagę na to by 
nie wymywać fugi. 
2.9. Roboty malarskie tynków 
Przygotowanie podłoża. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa 
niż 8o C. W okresie zimowym pomieszczenia powinny być ogrzewane. Tą tempe-
raturę należy starać się utrzymać do zakończenia prac malarskich a potem moż-
na stopniowo ją obniżać do + 1oC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest dogrzewanie malowanych powierzchni 
strumieniem ciepłego powietrza pochodzącego z urządzeń grzewczych 
Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych(z wyjątkiem montażu urządzeń 
sanitarnych i armatury) 

− całkowitym zakończeniu robót elektrycznych. 

− całkowitym ułożeniu posadzek 

− usunięciu usterek na tynkach sufitów ścian. 
Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
przez wypełnienie ubytków odpowiednią zaprawą tynkarską. Tynki odstające i 
odparzone należy skuć a następnie w miejscach tych wykonać nową wyprawę 
tynkarską. 
Pozostałe powierzchnie tynków należy pozbawić starych powłok malarskich przez 
zmycie i zeskrobanie. Należy skasować wszelkie wykwity i plamy na tynku a rysy i 
pęknięcia poszerzyć i wypełnić odpowiednią zaprawą tynkarską. 
Powierzchnie metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone i odtłusz-
czone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego rodzaju 



farby. Powierzchnie metalowe wcześniej malowane należy oczyścić ze starych 
łuszczących się powłok malarskich mechanicznie lub po przez opalanie. Ubytki i 
wżery należy uzupełnić szpachlówką właściwą przyjętego rodzaju farby. 

2.10. Płyta gipsowo-kartonowa. 
Płyta gipsowo-kartonowa (g-k) składa się z warstwy związanego, modyfikowanego 
gipsu budowlanego , obłożonego specjalnym kartonem na obu zewnętrznych płasz-
czyznach oraz na krawędziach bocznych. Niniejsza SST przewiduje zastosowanie 
następujących płyt g-k: 

o GKBI - płyta wodoodporne 9,5 lub 12,5 mm na sufity, 
Kształtowniki stalowe do budowy ścianek działowych. 
Kształtowniki stalowe są podstawowym elementem do budowy konstrukcji 
wsporczej dla płyt g-k. Kształtowniki są wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej gr. 0,6mm. 
Niniejsza SST przewiduje zastosowanie następujących kształtowników stalo-
wych: 
2.10.1 Kształtowniki stalowe do budowy sufitów podwieszonych. 
Kształtowniki stalowe są podstawowym elementem do budowy konstrukcji 
rusztów dla sufitów podwieszonych . Kształtowniki są wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm. Niniejsza SST przewiduje zastosowanie na-
stępujących kształtowników stalowych do budowy rusztów sufitów podwieszo-
nych: 

• Profil główny 60/27, 
• Profil przyścienny 28/27, 
• Łącznik wzdłużny lw 60/110, 
• Łącznik krzyżowy lk 60/60, 
• Wieszak 60/100 z elementem rozprężnym samozaciskającym się na 

pręcie mocującym,  
• Drut mocujący do wieszaków. 

2.10.2 Łączniki do mocowania rusztów sufitów. 
Niniejsza SST przewiduje zastosowanie następujących łączniki do moco-
wania rusztów sufitów: 

• Śruby zamkowe M8 - do mocowania profili wzmocnionych, 
• kołek rozporowy do betonu 6/40; 6/60; 6/120, 
• Wkręty typu 3,5x9,5 mm ("pchełki"), samonawiercające, z łbem 
płaskim, do skręcania elementów stalowych o grubości max.2,25 mm,  
• Wkręty typu 3,5x25 mm samogwintujące , z łbem kielichowym do mocowa-

nia płyt g-k do profili stalowych,  
• Łączniki typu ES 60/70 i ES 60/120. 

2.10.3 Materiały wykończeniowe. 
Materiałami wykończeniowymi są : gips szpachlowy, taśmy spoinowe, narożniki 
ochronne oraz materiały izolacyjne- płyty z wełny mineralnej o gęstości do 80 kg/m3. 
 

3. Elementy żelbetowe wylewane na miejscu budowy  
3.1. Montaż zbrojenia 
Stosować zbrojenie określone w Dokumentacji Projektowej. Pręty zbrojeniowe nie 
mogą wykazywać śladów korozji warstwowej. Montując zbrojenie wewnątrz 
szalunków należy zachować wymaganą otulinę. 



3.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie, zawartym w recepturze, 
należy wytwarzać w wytwórni betonu gwarantujących otrzymanie  jednorodnej 
mieszanki o wymaganych parametrach i dostarczyć w pojazdach z mieszarkami. 
Recepturę mieszanki należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
3.3. Pielęgnację betonu. 
Beton należy pielęgnować tj. utrzymywać w odpowiedniej temperaturze i 
wilgotności, zgodnie z PN-B-06251 do czasu otrzymania pełnej wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 

4. Konstrukcje murowe  
4.1. Cegła budowlana pełna 
Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy 
odbiorze cegły na budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na ce-
głach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. 
Klasa cegły powinna być dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy 
zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 7mm dla 
długości, ± 5mm dla szerokości, ± 4mm dla grubości. 
4.2. Cegła dziurawka 
Cegła drążona wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-74/B-12002. 
Przy odbiorze cegły na budowie należy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na 
cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. 
Klasa cegły powinna być dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy 
zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio: ± 6mm dla 
długości, ± 4mm dla szerokości, ± 3mm dla grubości. 
4.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać 
wymogom normy BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny być przed 
wbudowaniem wysuszone.  
Wszelkie czynności związane z wyładunkiem przeładunkiem i składowaniem ele-
mentów powinny być przeprowadzane ostrożnie ze względu na ich kruchość. 
4.4. Zaprawa 
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiąŜące, dobrą przyczep-
ność do podłoża oraz odpowiednie właściwości techniczne. Marka i skład zapra-
wy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budow-
lane cementowo – wapienne powinny spełniać wymagania normy PN-65/B-
14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504. 
Warunki przygotowania zapraw do murów omówiono w p. 5.2. 
4.5. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia murów naleŜy stosować siatki lub pręty wygięte w kształcie węŜyka 
z walcówki o średnicach 5,5 ÷ 8 mm ze stali las A-0 i A-I o właściwościach okre-
ślonych w PN-82/H-93215 i wytrzymałościach określonych w PN-84/B-03264 lub 



z drutów o średnicach 3 ÷ 8 mm o właściwościach określonych w PN-67/M-80026 
(tylko druty gołe i szare i z połyskiem), przyjmując wytrzymałość obliczeniową dru-
tów równą 210 MPa.  
4.6. Ogólne zasady wykonywania murów 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczysz-
czeń i kurzu. 
Cegłę oraz elementy porowate suche naleŜy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości 
spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno 
się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. Kotwie, ściągi, belki i ele-
menty konstrukcji stalowych naleŜy obmurowywać na zaprawie 
cementowej. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest do-
zwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, Ŝe kaŜda ściana powin-
na być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
4.7. Mury z cegły pełnej ( zamurowania) 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie mo-
że być większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć 
grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych 
do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokość 5 – 10 mm. Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszą-
cych obciążenia użytkowe, dopuszczalne odchyłki spoin należy zmniejszyć o po-
łowę. 
Nie wolno zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i ce-
gły ułamkowe  mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbęd-
nych do uzyskania prawidłowego rozwiązania. Rodzaj i markę zaprawy należy 
stosować zgodnie z postanowieniami projektu. Odchyłki w grubości muru dla mu-
rów pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości 
dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego 
muru. 
4.8. Mury z cegły dziurawki ( zamurowania) 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z 
cegły pełnej. 
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymo-
wych należy stosować normalną cegłę pełną. Do wykonywania murów nie wolno 
stosować cegły dziurawki tylko jednego rodzaju (podłużnej lub poprzecznej) i po-
zostawiać w licach murów widocznych otworów przelotowych cegieł. 
W przypadku opierania belek stalowych lub żelbetowych na murach z cegły dziu-
rawki ostatnie trzy warstwy cegieł pod podporami belek powinny być wykonane z 
cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej marki co najmniej 1,5. 
4.9. Ścianki działowe z cegły pełnej i dziurawki 
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły naleŜy murować na zaprawie cementowej 
marki nie niższej niż 3, przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0 m lub przy wyso-
kości powyżej 2,5 m należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych 
w co czwartej spoinie. Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w 
przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego – również i w powierzchni 
ościeżnicy przylegającej ściany. Przesunięcie spoin w poszczególnych warstwach 
½ cegły. Ścianki grubości ½ cegły muruje się na zaprawie cementowej lub ce-
mentowo – wapiennej. Cegły układa się samymi wozówkami z przesunięciem 
spoin co ½ cegły. Połączenia ścianki ze ścianami nośnymi powinny być wykona-



ne na strzępia zazębione. Ścianki grubości ½ cegły wymagają oparcia albo na 
ściance wyprowadzonej z niższej kondygnacji, albo na specjalnie założonej belce 
lub wykonanym w stropie żebrze. 
4.10. Wykonywanie murów z bloczku z betonu komórkowego 
Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego 
należy sprawdzić czy gęstość objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom 
norm dla odmiany bloczków określonej w dokumentacji. Wilgotność bloczków w 
chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. Ściany z bloczków należy 
murować na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane również zaprawy cemen-
towo – wapienne. Bloczki należy układać z zachowaniem zasad normalnego wią-
zania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin 
pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3mm. Przed 
ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórko-
wy nie odciągał wody z zaprawy. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać 
według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych 
warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym naleŜy stosować bloczki 
z betonu komórkowego jednakowej odmiany i klasy. 
 

5. Kontrola jakości  
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie 
• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
• próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtów 

dachówek 
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzają-

cych przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
• Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyj-

nym) 
Ocena jakości powinna obejmować : 

• Sprawdzenie przygotowania podłoża oraz prawidłowość wykonania kolejnych 
etapów robót 

• Zgodność zastosowanych materiałów z wymogami norm i instrukcji Roboty 
podlegają odbiorowi. 

6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest :  

•  m2 powierzchni 

•  m3 objętości 

•  m długości 

•  szt. wbudowanego elementu 

• kpl. wbudowanego elementu 
 
7. Odbiór robót 



7.1. Odbiór robót posadzkarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki 
Sprawdzenie grubości posadzki cementowej 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny z płytek „gres" oraz cokolików 
7.2. Odbiór robót malarskich 
Badania powłok malarskich przy odbiorach należy przeprowadzać po zakończe-
niu ich wykonania nie wcześniej niż po 7 dniach dla powłok emulsyjnych oraz nie 
wcześniej niż 14 dni dla powłok pozostałych. Odbiór robót malarskich składa się z 
dwóch etapów. Pierwszy jest odbiór podłoża a następnie powłok malarskich. Pod-
łoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt. 3.1. W przypadku kiedy odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót malarskich należy przeprowadzić zwracając uwagę na równomierne 
rozłożenie farby, jednolite natężenie barwy, brak plam, smug i prześwitów, pęche-
rzy, odstających płatków powłoki, zacieków, widocznych śladów pędzla itp., 
Sprawdzeniu odbiorowemu podlega również odporność powłok na wycieranie po-
legające na lekkim kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub ba-
wełnianą szmatką kontrastowego koloru. Kolejne sprawdzenie to przyczepność 
powłok malarskich do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzę-
dziem powłoki od podłoża. Należy również sprawdzić odporność powłok malar-
skich na zmywanie wodą które należy przeprowadzić po przezkilkakrotne przetar-
cie powierzchni powłoki miękką mokrą szczotką lub szmatką. 
Brak wymienionych wcześniej zjawisk kwalifikuje malowane powierzchnie do po-
włok o dobrej jakości wykonania. 
7.3.  Odbiór stolarki 
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem 
ościeży. Zamknięte skrzydła  nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać 
żadnych luzów. Otwarte skrzydła nie mogą się same zamykać. Nie dopuszcza się 
wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Stolarka powinna być czy-
sta, pozbawiona folii ochronnej. 
7.4. Odbiór konstrukcji żelbetowych 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania siatek zbrojeniowych i zbrojenia trzpieni 
słupów. Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej i stalowej, 
przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, spraw-
dzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i 
zgodności z projektem. Sprawdzenie zgodności marki betonu z projektem. 
Sprawdzenie rygorów pielęgnacji betonu i rozszafowania deskowania.  
7.5. Odbiór konstrukcji murowanych 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomia-
rów wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wyko-
nania i obowiązującymi zasadami wiązania. Odbiór robót murowych powinien się 
odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osa-
dzeniu stolarki (ościeżnic). W szczególności podlega sprawdzeniu: 



• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
• grubość muru, 
• wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
• pionowość powierzchni i krawędzi, 
• poziomość warstw cegieł, 
• grubość spoin i ich wypełnienie, 
 

7.6. Odbiór sufitów z płyt G-K 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 
obrzeżach,  
• wichrowatość powierzchni. 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome 
lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utwo-
rzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwar-
cie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do sie-
bie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu po-
wierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powi-
nien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

8. Podstawa płatności 
Rozliczenie robót pokrywczych nastąpi zgodnie z zapisami umowy. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru końcowego. 
Kwoty obejmujące roboty dekarskie uwzględniają: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

− obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

− ocenę i przygotowanie podłoża, 

− uporządkowanie terenu wykonywania prac, 

− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony 
ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, - likwidację stanowiska 
roboczego. 

9. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. 
PN-EN 459-1:2003      Wapno budowlane PN-EN 13139:2003     Kruszywa do za-



prawy PN-C-81901:2002       Farby olejne i alkilowe PN-C-81608:1998       Emalie 
chlkorokauczukowe PN-C-81914:2002       Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81911:1997       Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki che-
miczne. 
PN-C-81932:1997       Emalie epoksydowe chemoodporne 
 
PN-EN 12365-1:2004(U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien ...Wymagania eksploatacyjne, klasyfikacja. PN-75/B-94000 Okucia bu-
dowlane. 
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody 
badań. 
PN-EN 1279-1 :2005 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań. PN-EN 
1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań. PN-EN 12210:2001 Okna 
i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwa-
łość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-74/B-12002 Wielkowymiarowe elementy ścienne gipsowe. 
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wyma-
gania stosowane w kraju. 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
Bloczki z betonu komórkowego – bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komór-
kowego wg BN-90/6745-01 
Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, 
cegła wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008 
PN–87/B–03002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN–68/B–10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN–68/B–10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z auto-
klawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN- 72/B-1 0122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbio-
rze.  
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wy-
danie IV - Kraków 1996 r. 



Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 
r. 
Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ścien-
nych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-
Stawiany Sp. z 0.0., Szarbków 73, 28-400 Pińczów 


